



CHAMAMENTO PÚBLICO – PROJETO CIRCUITO PAULISTA DE PADEL 2027

A Associação Caminho do Esporte - ACE, CNPJ nº 20.816.608/0001-04, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta comunicar a quem possa interessar que está elaborando um projeto para a realização um projeto durante o ano de 2027. Visando a transparência de suas ações e cumprir regulamentação da Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo está comunicando suas necessidades de Serviços e Materiais para as empresas que queiram fornecê-los. Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, entre 10/08/2026 e 25/08/2026 para a apresentação de proposta para fornecimento dos Materiais ou Serviços listados abaixo, para o projeto Circuito Paulista de Padel 2027, que a Associação Caminho do Esporte pretende realizar em São Paulo. Os interessados deverão encaminhar proposta comercial em papel timbrado, constando razão social, CNPJ, endereço e telefone da empresa, quantidade de itens a serem fornecidos, valor unitário do item, valor total dos itens, assinatura do responsável legal e data. Poderão participar todos os interessados que atendam às exigências das descrições supra citadas, e, cujo objeto social defina ser do ramo das atividades comprovadamente pertinente ao objeto da contratação. As empresas que pretenderem participar deste processo deverão estar em dia com suas obrigações fiscais junto ao Município, Estado e União. Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência no

ASSOCIAÇÃO CAMINHO DO ESPORTE - ACE **CNPJ: 20.816.608/0001-04**
RUA VALQUÍRIA, 147 - VILA DOS ANDRADES - CEP: 02610-090 - SÃO PAULO / SP

E-mail: contato@esportesace.com.br



fornecimento dos produtos ou serviços oferecidos, através de consultas prévias em canais de pesquisa. Deverão ser enviadas ao e-mail contato@esportesace.com.br, aos cuidados do Sr. Anderson Castenharo, até às 17h00 do dia 25/08/2026.

Planilha Orçamentária					
1	2	3	4	5	6
Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração
	Etapa I - Atividades Fim				
1	Recursos Humanos				
1.1	Produtor Máster	Cargo: Produtor Master Forma de contratação: Prestação de Serviço PJ Descrição da Função: Profissional responsável pela produção das peneiras e do evento do Draft. Será contratado um profissional com comprovada experiência na área. Carga Horária: 40 horas semanais, por 1 mês.	1	Pessoa	6
1.2	Assistente de Produção	"Cargo: Assistente de Produção Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ. Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Auxiliar nas atividades do Produtor Master. Contrato de 40 horas semanais, por 1 mês."	1	Pessoa	6
		Subtotal Grupo Recursos Humanos			
2	Transporte / Locomoção				



2.1	Vans	Aluguel de Van executiva de 15 lugares, franquia de 150km/dia. Locação de van executiva para transporte traslado da equipe de trabalho. Será locada 1 van durante 03 dias para cada etapa. 01 van x 03 dias x 06 etapas = 18 diárias de locação.	3	Locação	6
		Subtotal Grupo Transporte / Locomoção			
3	Uniformes				
3.1	Camiseta Participação	Camiseta em Dry fit ou similar para todos os participantes - Estampas frente e costas - 240 participantes x 6 etapas.	240	Unidade	6
		Subtotal Grupo Transporte / Locomoção			
3	Serviços Operacionais				
3.1	Ambulancia - UTI	Locação de ambulância tipo UTI para pronto atendimento e remoção, disponível para atletas, staff e público presente. 01 ambulância por etapa.	1	Locação	6
3.2	Aluguel de Quadra (Arena)	Locação de espaço para realização dos jogos, sendo 05 diárias (01 dia para montagem das estruturas, 03 dias para realização dos jogos e 01 dia para desmontagem das estruturas) x 06 etapas, totalizando 30 diárias de locação.	5	Locação	6
3.3	Rádios Comunicadores	Locação de 10 rádios comunicadores para produção e staff, durante a montagem, evento e desmontagem durante 05 dias em cada etapa, sendo 06 etapas, totalizando 300 diárias de locação.	50	Locação	6
3.4	Pórtico de Entrada	Locação e montagem de Pórtico montado em estrutura de alumínio box truss Q30 para entrada, colocação de comunicação visual. 01 unidade x 03 dias x 06 etapas, totalizando 18 diárias de locação.	3	Locação	6
3.5	Estrutura para backdrop	Locação de estrutura para backdrop tamanho 4m x 3m para instalação de comunicação visual. 02 unidades x 03 dias x 06 etapas, totalizando 36 diárias de locação.	6	Unidade	6
		Subtotal Grupo Serviços Operacionais			



4	Divulgação e Promoção				
4.1	Lonas de Backdrop	Lonas impressas com logomarcas - 4 x 3 com ilhós. 02 unidades por etapa, totalizando 12 unidades.	2	Unidade	6
4.2	Lonas para o Pórtico (1,00 x 4,00m)	Lona para o pórtico, impressas com logomarcas. 01 unidade por etapa, totalizando 06 unidades.	1	Unidade	6
4.3	Adesivação de Quadra	Adesivação do fundo de quadra com logomarcas e identidade visual do torneio. 30 metros ² de lona impressa por etapa, sendo 06 etapas, totalizando 180 ² no total.	30	Unidade	6
		Subtotal Grupo da Ação 4			
5	Alimentação e Hidratação				
5.1	Água Copo 250 ml - Caixa	Aquisição de caixas de copos de água, com 48 unidades. Serão adquiridos 100 caixas de água para suprir as necessidade dos participantes, equipe de trabalho, staff e voluntários.	100	Caixa (s)	6
5.2	Refeição Equipe de Trabalho	Fornecimento de almoço e jantar durante o torneio para a arbitragem e staff (22 staffs = 22 pessoas x 1 refeições x 3 dias = 66 refeições).	66	Pacote (s)	6
		Subtotal Grupo da Ação 5			
6	Alimentação e Hidratação				
6.1	Medalha de participação	Medalha de participação em molde personalizado para todos os participantes. 240 participantes x 6 etapas.	240	Unidade	6
6.2	Sacolinha Promocional	Sacolinha personalizada em tecido ou material similar para inscritos na retirada do kit. 240 unidades x 6 etapas.	240	Unidade	6
		Subtotal Grupo da Ação 5			
		Subtotal Etapa I - Atividades Fim			



	Etapa II - Despesas Administrativas	Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 18º, do Decreto 55.636/10			
1	Renomear Ação 1 - Etapa II				
1.1	Contabilidade	Consultoria e assessoria contábil para a perfeita execução do projeto - Levantamento orçamentário via pesquisa Instituto Datafolha, e empresas com experiência na prestação de serviços para projetos de corridas de rua. (6 meses de trabalho)	1	Serviço	6
1.2	Coordenador Financeiro/Administrativo	Prestação de serviços de assessoria administrativa e financeira na execução do projeto, incluindo a contratação dos fornecedores, solicitação de documentos necessários, conferência e liberação dos pagamentos e organização dos documentos. (6 meses de trabalho)	1	Serviço	6
		Subtotal Grupo da Ação 1 - Etapa II			
		Subtotal Etapa II - Despesas Administrativas			
		Subtotal Etapa I (Atividades Fim) + Etapa II (Despesas Administrativas)			
	Etapa III - Elab. e Produção do Projeto	Etapa limitada às proporções e limites do Parágrafo 2º do Artigo 18, do Decreto 55.636/10			
1	Elaboração e Produção do Projeto	Serviço de Elaboração e Produção do Projeto	1	serviço	1